



Direction Des Moyens et de la Logistique
Siège Social : 11, route de Wilaya zone industrielle Oued Smar, Alger.
BP / 354 – Dar El Beida – Alger

Tél : 023.92.05.10/11/12/13

Fax : 023.92.05.18

ERRATUM

Consultation N° 02/DML/DG/PCH/2019

« Etude et Suivi de Restructuration de l'Installation du Réseau Electrique et de la Téléphonie »

La Direction des moyens et de la Logistique de La pharmacie Centrale des Hôpitaux a lancé en date du 10/03/2019, une consultation sous le N° 02/DML/DG/PCH/2019, intitulé « **Etude et Suivi de Restructuration de l'Installation du Réseau Electrique et de la Téléphonie** » avec une durée de préparation des offres de 15 jours à compter de sa parution sur le site www.pch.dz.

La Direction des moyens et de la Logistique de La pharmacie Centrale des Hôpitaux, informe tous les soumissionnaires intéressés par cette consultation par ce qui suit :

- 1- **L'article 09 : Qualification des soumissionnaires**, cités dans la partie « instructions aux soumissionnaires » du cahier des charges est modifié comme suit :

Pour que les offres soient recevables, seuls les concurrents (BET agréés ou activant en électricité et téléphonie) ayant retiré le cahier des charges auprès de la PCH seront autorisés à participer à la consultation, Ils doivent à ce titre apporter les preuves, qu'ils disposent :

- ✓ Etre agréé ou activant dans le domaine d'électricité et de la téléphonie.
 - ✓ Des ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien l'exécution des missions définies dans le présent cahier des charges.
- 2- **L'article 15 : Durée de préparation des offres** : cité dans la partie « instructions aux soumissionnaires » du cahier des charges est modifiée comme suit :
- La durée de préparation des offres est prorogée de six (06) jours, ce qui fixe la durée de préparation des offres à 21 jours au lieu de Quinze (15) jours à compter de la première publication sur le site www.pch.dz

Toutes les autres clauses du cahier des charges demeurent inchangées.